
  
 

कोशी प्रदेश सरकार 
भौतिक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय 

 पूर्ााधार वर्कास तिदेशिालय 

पूर्ााधार वर्कास कायाालय 
ओखलढ ुंगा, िेपाल 

 आतथाक प्रस्िार् खोल्िे सम्बन्त्धी सूचिा 
    प्रकाशशि तमति :2083/02/26 

यस कायाालयको तमति २०83/०1/24 मा प्रकाशशि बोलपर आव्हाि सम्बन्त्धी सूचिा अि सार तबध िीय बोलपर प्रणाली (e-GP) मार्ा ि 
दिाा ह ि आएका बोलपरदािाहरुको तमति २०83/02/21 मा खोतलएको प्रावर्तधक प्रस्िार्हरु सार्ाजतिक खररद ऐि २०६३(सुंशोतधि) 
र सार्ाजतिक खररद तियमार्ली २०६४(सुंशोतधि) को तियम  ३१(ज) को उपतियम ४ बमोशजम मूल्याङकि ह ुँदा िपतसलका 
बोलपरदािाहरुको प्रावर्तधक प्रस्िार् सारभूि रुपमा प्रभार्ग्राही देशखएकोले सोही तियमको उपतियम ५ बमोशजम उक्त बोलपरदािाहरुको 
आतथाक प्रस्िार् तमति २०83/03/02 गिे अपरान्त्ह १.00 बजे यस कायाालयमा खोतलिे भएको ह ुँदा सर्ल सबै बोलपरदािाहरुको 
जािकारीको लातग यो सूचिा प्रकाशशि गररएको छ । सम्बशन्त्धि बोलपरदािाहरु उपशस्थि िभएको कारणले आतथाक प्रस्िार् खोल्ि बाधा 
िह िे व्यहोरा समेि यसै स चिाद्धारा जािकारी गराइन्त्छ । 

िपतसल 

तस.ि. ठेक्का िुं. आयोजिाको िाम सारभूि रुपमा प्रभार्य्राही बोलपरदािाहरु 

१. IDO-OKHAL-NCB-

BRIDGE-37-2082/83 

Construction of Likhu 

Khola Bridge (Connecting 

Likhu Gaupalika 1 and 

Chamerevir 3 Ramechhap) 

M/S Samata Construction & Suppliers Pvt. Ltd. 
Birtamode-03, Jhapa 

M/S Singhdevi Nirman Sewa Pvt. Ltd. Manthali-01, 
Ramechhap 

 


