



कालिमाटी गाँउपालिका
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, सल्यान

कर्णाली प्रदेश, नेपाल ।

पत्र संख्या: २०८३/०८४

मिति: २०८३/०६/२३

चलानी नं: ३९८

ने.सं.- ११४६ जंलागा, शुक्रबार

श्री सचिव ज्यू,

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केसरमहल, काठमान्डौ ।

विषय :- स्वीकृत नर्स अभिलेख तथा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केसरमहल, काठमान्डौको मिति २०८३/०४/२६ गतेको पत्रानुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमानको लागि DUBC र DOR को स्वीकृत नर्स प्रयोग गरिएको र यस कालिमाटी गाउँपालिकाको विभिन्न १२ वटा घाटहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (Initial Environmental Examination) गर्नको लागि परामर्श सेवाको लागत अनुमानको लागि स्पष्ट नर्स नभएकोले तपसिल बमोजिम तयार गरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको व्यहोरा यसै पत्र साथ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अभिलेख तथा प्रकाशनको लागि अनुरोध छ ।

आद्य बढाएको व्यहोरा यस पत्र साथ सावधानीका साथ अनुमान गरिएको छ

S.N.	Professional/Supporting Staff	Unit	Desk Study	Field Work	Report Preparation	Sum of Quantity	Quantity for Travel	Total Quantity
A	Key Staff							
i	Team Leader/Environment Expert Expert	M-DAY	9	9	9	27	1	28
ii	Eng. Geologist/Geo-Technical Engineer	M-DAY	9	9	9	27		27
iii	Biological/forestry	M-DAY			9	9		9
iv	Socio-Economist	M-DAY		9		9		9
v	Hydrologist	M-DAY		9	9	18		18
Key Staff Cost (A)								
B	Support Staff							
i	Engineer/GIS Expert	M-DAY		9	9			18
iii	Surveyor/Sub-Engineer	M-DAY		9		9		9
Support Staff Cost (B)								
1	Total of Manpower Cost (A+B)							
2	Transportation of Personals	L/S	10% of Cost of Manpower Required					
3	Tools and Equipment for Survey	L/S	5% of Cost of Manpower Required					
4	Stationary and Logistic Support	L/S	5% of Cost of Manpower Required					
Total Cost of IEE Preparation								
13% of VAT								
Grand Total								





.....
हर्क बहादुर बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
हर्क बहादुर बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत